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Na stavenisko mozu okrem pracovnikov zhotovitel'a vstupovat’ len povereni pracovnici
objednavatela. Zhotovitel' je povinny poskytnut’ objednavatelovi najneskor v dei
odovzdania staveniska objednavatelom zoznam vsetkych fyzickych osob, ktoré sa budu
spolupodielat’ na vykonavani diela, ktoré budi vykonavat’ prace na stavenisku. Tento
zoznam je zhotovitel opravneny kedykolvek pocas realizacie diela dopifiat’ & aktualizovat’,
a to zdpisom v stavebnom denniku.

Funkciou koordinatora bezpe¢nosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator
bezpetnosti sa zavizuje zabezpecit' vietky povinnosti, stanovené v Nariadeni vlady SR ¢.
396/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
V pripade poru3enia tychto povinnosti a vzniku $kody v pri¢innej savislosti s ich porusenim
Jje sposobenti Skodu povinny nahradit’ a znasat’ koordinator bezpe¢nosti.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel' dodrzi v3etky podmienky vyplyvajice z ustanoveni pravnych predpisov na
iseku ochrany prirody a krajiny a podmienky uréené v stavebnom povoleni.

Zhotovitel' nesmie uskladiiovat’ na stavenisku akékol'vek materialy a zariadenia nestvisiace
s pracami podla tejto zmluvy.

Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaju platnym pravnym predpisom a poziadavkam
kvality musi zhotovitel’ na pisomnu Ziadost’ objednavatel'a zo staveniska odstranit’.
Zhotovitel je povinny viest Stavebny dennik. Do dennika sa budl zapisovat udaje

o0 ¢asovom postupe prac diela, akosti, druhu a mnozstve pouzitého materialu,
mechanizmov, vykonanych skuskach, odchylkach od Projektovej dokumentacie diela

a ich zdovodnenie, pripadne iné skuto¢nosti podl'a tejto zmluvy.

Stavebny dennik musi byt’ vzdy k dispozicii na stavenisku u vediceho stavby, kde sa dofiho
budu uskutociiovat’ aj vietky zaznamy.

Opravneny zastupca objednavatela je opravneny apovinny denne sledovat obsah
stavebného dennika a k zapisom v denniku pripdjat’ svoje stanovisko v lehote najneskor do
3 pracovnych dni odo dila zépisu v stavebnom denniku. Pokial’ tak neurobi, ma sa za to, ze
zapisy odsuhlasil.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu vietkych prac, ktoré maja byt
zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Takato vyzva
moze byt vykonana aj zapisom v Stavebnom denniku. V pripade, ak sa objednavatel’ na
vyzvu zhotovitel'a na kontrolu nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel méze
pokracovat’ v pracach. Objednavatel méze dodatocne pozadovat’ odkrytie tychto prac, ale
na svoje naklady, ibaZe sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané.
V takomto pripade budi prace na odkryti a naslednej naprave vykonané na ndklady
zhotovitel'a. V opa¢nom pripade znasa vsetky naklady spojené s odkryvanim a ndpravou
zakrytia objednavatel’ a o ¢as odkryvania a napravy sa predlZuje lehota na realizaciu diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje vyzvat' minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred objednavatela
k Gcasti na vSetkych predpisanych skuskach diela, ak sa takéto vyskytni vzhladom na
charakter diela. Takéato vyzva moze byt vykonana aj zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie Projektovej
dokumentacie, v ktorom budid zakreslené pripadné zmeny, schvédlené objednavatel'om.
Vsetky zmeny v dokumentacii buda zaznacené podl'a skuto¢ného stavu.

Ak zhotovitel zisti vadu v Projektovej dokumentacii, je povinny okamzZite prerusit’ prace
na diele, zabezpecCit, aby nedo$lo k akejkolvek realizacii prac na diele podla vadnej



