Zmluva o dielo €. 04/2026

na zhotovenie diela - stavby , Lucatin - miestna Cesta pod horou” uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné
Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

1.1. Objedndavatel:

Sidlo organizacie:
Statutarny orgdn:

ICO:
DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Zhotovitel"

N

Sidlo:
Zastupeny:
Tel.:

Fax:
e-mail:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:
ICo:

DIC:

IC DPH:

Zapisany registri:

¢l. 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Lucatin

Lucatin 40, 976 61 Lucatin

Ing. Pavel Kovac, starosta
00313572

2021121300

Prima banka Slovensko a.s.

SK36 5600 0000 0012 2093 0001

RENOVIA s.r.o.

Lieskovska cesta 488, 962 21 Lieskovec
Jaroslav Krnac, konatel spolo¢nosti
045 /5331 354

045 /5382 773

renovia@renovia.sk

Tatra banka a.s.

SK98 1100 0000 0026 2106 2027

316 27 684

2020476667

SK2020476667

v Obchodnom registri OS Banska Bystrica , oddiel: Sro , vlozka 2660/S

¢l.2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela zo dria 18.05.2026 spracovana
v sulade so sutaznymi podkladmi v rdmci procesu verejného obstaravania.

Vychodiskové udaje:

2.1 Nazov stavby:
2.2 Miesto stavby:

2.3 Katastralne uzemie:

2.4 Investor:

Lucatin - miestna Cesta pod horou

Obec Lucatin, Miestna komunikacia Cesta pod horou
kat.d. Lucatin

Obec Lucatin

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby ,Lucatin - miestna Cesta pod horou” v zmysle
podmienok verejnej sutaze vzmysle a vrozsahu vykazu vymer a projektovej dokumentacie,
a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Stavbou sa rozumie zhotovenie vsetkych stavebnych prac podla ¢l. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok

sutaze.

Dielo zhotovené podla €. 3 bodu 1. a 2. bude spiiat vietky predpisané zakladné akostné technické

ukazovatele.



Cl. 4. CAS PLNENIA
Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 pracovnych dni od Uc¢innosti zmluvy;,

Termin zacatia vystavby: diiom odovzdania staveniska

Termin ukoncéenia a odovzdania stavby: do 6 tyzdriov odo dna ucéinnosti zmluvy, najneskor
vSak k 15.07.2026

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponutknutom termine.

Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omesSkania objednavatela s poskytnutim
spolupOsobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

Predizenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, Ze:
a) sa podstatne zmeni mnozistvo alebo povaha prac dodatocne vyZiadanych
objednavatelom
b) ak objedndvatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky
d) zdrzanie, chyby alebo prekazky budi sp6sobené objednavatelom
e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda
f) v pripade Zivelnych pohrom

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku k zmluve,
predloZzenym zhotovitelom najneskér 30 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukoncenia v sulade
so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

€l. 5. CENA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien a doplnkov a je doloZena
kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 77.980,04 EUR, slovom: sedemdesiatsedemtisicdevatstoosemdesiat EUR, Styri centy
DPH: 17.935,41 EUR, slovom: sedemnasttisicdevatstotridsatpat EUR , Styridsatjeden centov
Cena s DPH: 95.915,45 EUR, slovom: devitdesiatpattisicdevatstopatnast EUR, Styridsatpat centov

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, adribu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela, poplatky za sklddky a likvidacie odpadov. Cena diela je nemenna
s vynimkou situacie uvedenej v bode 5 tohto ¢lanku zmluvy.

Financovanie diela sa bude realizovat na zdklade potvrdeného supisu vykonanych prac.
4.1 Supis skuto€ne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane

zaplatené za mnoistvo skutocne vykonanej prdce. Supis prac na schvdlenie bude zhotovitel
predkladat objednavatelovi k 30. dfiu daného mesiaca .



5. Cenadiela m6ze byt upravend iba v pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom vyluéne vo forme
dodatku k tejto ZoD v sulade so Zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskér 1 tyzden
pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej urovni dohodnutej v ¢l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je mozné fakturovat po podpisani
dodatku k ZoD v sulade s platnym zdkonom o VO.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavédzuje zaplatit na zaklade faktdry, ktord zhotovitel vystavi
a odosle objedndvatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zdklade objednavatelom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného dna od predloZenia supisu
skutocne zrealizovanych prac zhotoviteflom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma prdvo na ciastkovu fakturaciu diela na zaklade vzidjomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované Ciastka
dosiahne minimalne 20 % z ceny diela a zhotovitel o Aiu pisomne pozZiada.

2. Objedndvatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realizacnych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.

3.  Zmeny vo vymerach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budid ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsuhlaseni objednavatelom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v stlade so ~ Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypoditana cena, t.j. pri pouZiti
rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov.

4. Jednotlivé faktury budd obsahovat vietky nélezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

5. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

6. Lehota splatnosti faktury je 30 dni jej dorucenia objedndvatelovi.

€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vsetkych jej priloh a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpovedad za vietky vady na diele, ktoré sa  vyskytnu pocas zarucnej doby



Zarucéna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v stlade so zakonom NR SR €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zac¢ina plynut zapisnicnym odovzdanim a
prevzatim diela bez vdd a nedorobkov medzi zhotovitelom a objedndvatelom.

3.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaru¢nej dobe, inak je neplatné a musi obsahovat
oznacenie vady, ako sa prejavuje.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby md objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni od
prijatej reklamacie.

Zistovanie vad:

5.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktoru
najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

5.2 Objednavatel mb6Ze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek prac
(Casti diela) u ktorych predpokladd, Zze mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

6.1 Objednavatel m6ze po ukonéeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Méze tak urobit
vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

6.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takidto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objedndvatel méze
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
slvisiace s odstranenim vady budl vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktury.

6.3 Ak sa ukaZe, Ze vada je neopravitelnd, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutocnosti vadnu cast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku sikromnych os6b, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas realizacie
prac, alebo ako dosledok vykonavania prac v rdmci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade
vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné znacenie komunikacii, vyjadrenie
a splnenie poziadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objedndvatel na zaklade vyzvy odovzda zhotovitelovi stavenisko do 5 pracovnych dni od Ucinnosti
zmluvy.

3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umozini zhotovitelovi pristup
na stavenisko.



3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objedndavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju
resp. maju vykonavat prace v sulade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeli na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii,
montdzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikdcii pocas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objedndavatela na skutoc¢nosti, ktoré
budu mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozend
bezpecnost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zidkonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby;,
b) pokracovanie v pracach by sposobilo v dalsom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpeénost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mbzu poziadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spdsobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia, aby
pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknat z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objedndvatefom) platnych v ¢ase vykondvania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vietky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynu napr. z novelizdcie noriem resp. inych
pozZiadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budud odsuhlasené obidvomi zmluvnymi stranami
a premietnuté do tychto materidlov.

7.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikitmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materialov a zmesi, v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorsich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie objednavatela



8.

9.

predlozZi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukdzané skusky. Atesty a certifikaty v case
predloZenia objednavatelovi musia byt platné.

7.3 V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatelom bude
znasat doésledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatotne preukdze, Ze preukaznd skuska
je nevyhovujlca a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju pozadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom opatrenia na napravu, napr.
nahradit tieto vyhovujlicimi materialmi a pod., naklady s tym spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finan¢né oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skisok a doloZzenim atestov a certifikdtov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predlozi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objedndvatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebytocného, vyburaného alebo odmontovaného materidlu zo stavby na
oficialnu skladku

e) Geodeticky elaborat skuto¢ného zamerania

f)  Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby

8.2 Ked zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slGzit svojmu ucelu,
objednavatel so zhotovitelom, zastupcami buducich uZivatelov, sprdvcov a ostatnymi
kompetentnymi ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani préc.

Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel

a)

b)

je zodpovedny za bezpecnost vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom

sa zavazuje, ze bude podnikat vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchddzat skoddm a Urazom os6b alebo verejného ¢i iného vlastnictva
v dosledku znicenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako dosledok jeho metdd prace.

10. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

zodpovedd za zabezpeclenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko

je zodpovedny za bezpecnost vsetkych os6b opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduiceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto os6b

je povinny zabezpedit zamedzenie vstupu cudzich oséb na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku tretich
0s0b. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu sp6sobent skodu.

11. ProtipoZiarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpedenie poziarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢&. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb, musi
dodrziavat smernice organov poziarnej sluzby a podniknut vietky nevyhnutné opatrenia v priebehu
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na nom, aby zabranil vzniku poZiaru.

12.

Ochrana Zivotného prostredia

Pocas realizovania diela a odstrariovania pripadnych vad na iom je zhotovitel povinny chranit Zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vietky druhy
odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku
urcenu resp. schvalenu objednavatelom pripadne orgdnom statnej spravy a prislusného odboru.

a)



13.

14.

15.

16.

17.

18.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo Iatky.

c) V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavazuje znasat vSetky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objedndvatelovi.

Objedndvatel zabezpecdi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
VytycCenie existujucich inZinierskych sieti vratane vsetkych poplatkou si zabezpeéi zhotovitel .

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maja byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatelom, nebudu
uhradené resp. budi urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskusané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objedndvatel nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine moze zhotovitel
v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac, bude naklady
na dodatoc¢né odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa viak po odkryti zisti, ze prace boli zrealizované v sulade s
technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisanu kvalitu, naklady na dodato¢né
zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom termine znasa objednavatel a budu povazované
za pripad odskodnenia.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k Gc¢asti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, od diia zacatia prac az do odstranenia posledne;j
vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - Udaje
o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- Casovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:
poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak, prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o vykonanych skuaskach,
(napr. skuskach tvrdosti betdnu, tlakovych skdskach, skidskach tesnosti, vykurovacich skuskach
a pod., zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej dokumentdcie, zapisy o dohodach
zhotovitela s objednavatelom a projektantom, poZiadavky objednavatela na odstranenie vad
v priebehu vykonavania diela, skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZzdne zasle
resp. odovzda képie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednéavatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zdastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta moéZu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaziuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad

pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sulade so Zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvedidceho Ivan Hudec. Tento je opravneny ho zastupovat pri
prevzati staveniska, mesa¢nom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktury.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci



19.

20.

18.1 Driom nadobudnutia Uéinnosti ZoD a zdpisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel zodpovedny
za vSetky Skody na majetku objednavatela a sikromnych pozemkoch dotknutych vystavbou,
ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

18.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechddza postupne, realizovanim etap diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skiskach
podmienuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac

20.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

20.2 Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

20.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze z dévodu nedodrzania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo z dévodu
nesplnenia zavazku zhotovitela zaplati zhotovitel objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela uvedenejv ¢lanku 5 tejto zmluvy a to za kaZzdy aj zacaty den o ktory je v omeskani's realizaciou diela.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objedndvatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za kaidy aj zaaty deri o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlZnej Ciastky.

¢l. 10. vYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vysSej moci, strana,
ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poZiada druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstupit
od zmluvy. U¢inky odstipenia nastant dfiom doruéenia ozndmenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objedndvatelom na stavbe:

2.1 Za spolup6sobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zdznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi diiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa vsak
pisomna forma.



2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objednédvateflom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom
pripajat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku,
zapise to do troch pracovnych dni s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklada, Ze s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobdch stavbyvediceho a objedndvatela su obidve zmluvné strany povinné
vykonat zépisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 13. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo

1.1 Zaspolup6sobenie objedndvatela sa oznaduje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie
diela a dodrzanie ¢l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepouZzije
pre iné Ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si beine dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim sposobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej Grovni. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon a s nim
suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre  vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujice vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela, pokial objednavatel
na pouziti odovzdanych veci a dodrZzani uloZzenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov stavby
b) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny takud vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykondvania prac na diele zhotovitelom, ma tento pravo hospoddrenia na predmetnom diele.
Pokial objednavatel za¢ne svojvolne vyuzivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel
zodpoved3 za vSetky Skody spésobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie orgdnov a organizacii, ktoré pocas vystavby
sposobi.

2.7 Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na
zéklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie
a urci dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 kalendarnych



dni od tohto upozornenia. V pripade, 7e tak neurobi, predizi sa doba vystavby o &as, ktory je v
omeskani.

2.8 Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim.

Uhrada $kod a nakladov
Pri uplatriovani a Uhrade 3kéd a nakladov sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 373 az § 386
Obchodného zakonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel mo6ze s dovolenim a ndslednym odsuhlasenim
objednavatela, poverit iny subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento sthlas nezbavuje zhotovitela
povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoiZstiev prac,
ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané a nespliaju zakladné kvalitativne
parametre.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade pozZiadania objedndvatela:
a) zvysit alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,
c) zmenit druh alebo kvalitu prac,
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,
f) zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstupeniu od ZoD a budu ocenené v cenovej Urovni a spdosobom
uvedenym v prilohe €. 1.

5.3 Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objedndavatela.

5.4 Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel nevykonava v sulade so ZoD.

PInenie povinnosti

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov statnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

6.2 V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie
uplatriovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a Grazom.

6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpedit oCistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi
byt stéastou tejto dohody aj sposob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku

k tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy



8.1 Objednavatel alebo zhotovitel m6zu odstlpit od zmluvy ak je druhd strana pri¢inou podstatného
porusenia zmluvy ¢o zna¢ne obmedzi Uzitky zo zmluvy vyplyvajice.

8.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnend strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.
8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
9. Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho doésledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie
realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a sposobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nesplni zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu
a riadne ponuknutl dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujice ochote
objednavatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objedndvatela alebo zhotovitela vyhldseny konkurz alebo bude zacata jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vysSie uvedené pripady.

9.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Zze opravnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy odstlpit
podla § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

9.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného zakonnika.

10. Platby pri odstipeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstupenia od zmluvy)
a ma narok na uhradu skod z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

10.2 Ak celkova Ciastka, na ktoru ma objednavatel narok prevysuje platby prisltchajlce zhotovitelovi,
rozdiel musi byt povazovany za pohladavku objednavatela voci zhotovitelovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predlozi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.
Objedndvatel na zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dia vydania predmetného potvrdenia.

€l. 14. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G€innost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na Centralnom registri zmlav.



Menit alebo dopifiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v sulade so zakonom
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spractivanim osobnych udajov uvedenych v zmluve organizaciou Obec Lucatin
za podmienok zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

Ugastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom precitanim, porozumeli jej obsahu a prehlasuju,
Ze tato nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho ju podpisuju.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
.1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe

. 2 Projektova dokumentacia

. 3 Zoznam subdodavatelov

(@8

[e el

Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednavatel
a dve zhotovitel.

Lieskovec , dna .05.06.2026 Lucatin, dna 05.06.2026

Zhotovitel : Objedndavatel :

Jaroslav Krnac Ing. Pavel Kovac
konatel spolo¢nosti starosta



Priloha ¢. 2 ZMLUVY: Zoznam subdodavatelov

o . . Podiel na
Udaje o osobe opravnenej celkovom
. Nazov firmy a sidlo konat za subdodavatela (meno Predmet dodavok, prac alebo .
P.c. B Lo L .. objeme
subdodavatela, ICO a priezvisko, adresa pobytu, sluzieb dodavky
datum narodenia) (%)

V Lieskovci , dna: 05.06.2026

Zhotovitel”

Jaroslav Krnac
konatel spolocnosti

V Lucatine , dria: 05.06.2026

Objednavatel:

Ing. Pavel Kovac
starosta




