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nebude obsahovat’ tieto néleZzitosti, objednavatel’ je opravneny vratit' ju na prepracovanie
spolu s identifikdciou zisteného nedostatku. Ak objednavatel’ faktiru nevrati do pétnastich
(15) dni odo diia jej dorucenia, ma sa za to, Ze faktira bola vystaven4 riadne.

Clanok &. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo, vratane
spotrebovanej elektrickej energie, spotrebovanej vody a plynu aZ do dita odovzdania diela.
Vychodiskové stavy elektromeru a vodomeru budii sGéastou pisomného protokolu
0 odovzdani staveniska.. Objednavatel’ je povinny zabezpetit zhotovitelovi vybavenie
staveniska podla poZziadaviek zhotovitela. Tieto poZiadavky je opravneny zhotovitel
predlozit’ objednavatelovi aj prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku. Pokial neddjde
k zabezpeCeniu pozadovanej stavebnej pripravenosti staveniska objednavatelom,
zhotovitel je oprdvneny odmietnut’ prevzatie staveniska alebo kedykolvek pocas realizacie
diela prace prerusit. Po¢as odmietnutia prevzatia staveniska a prerusenia prac pre stavebni
nepripravenost’ staveniska lehota na vykonanie diela zhotovitelovi neplynie (spociva).

InZiniersku €innost, Cinnost’ stavebného dozoru, zastupovanie objednavatela pri preberani
a odovzddvani pric adoddvok a odstrafovani vad, zastupovanie objednavatela pri
kolaudatnom konani zabezpetuje v mene objednavatela povereny pracovnik: ................
Objednavatel’ tymto vyhlasuje a zhotovitel'a osobitne ubezpecuje, Ze tento pracovnik je povereny aj
na vietky ukony, ktoré tito zmluva predpoklada zo strany objedndvatela a ktoré sa realizuji
prostrednictvom zapisov v stavebnom denniku.

Objedndvatel’ je povinny v nadviznosti na bod 4.1 tejto zmluvy odovzdat' stavenisko
uvolnené tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace na diele v silade s Projektovou
dokumentdciou a s touto zmluvou a si¢asne mu odovzda képiu pravoplatného Stavebného
povolenia, ktorého podmienky je povinny zhotovitel’ dodrzat. Pokial tak neurobi, ma sa za
to, Ze lehota realizacie diela sa predlZuje o pocet dni, kedy stavenisko nebolo spdsobilé
prevzatia. V takom pripade mé zhotovitel’ zarovefi pravo odstapit’ od tejto zmluvy.

O odovzdani staveniska zhotovitelovi bude vyhotoveny pisomny protokol podpisany
oboma zmluvnymi stranami. Difom protokolérneho odovzdania staveniska zhotoviteFovi
zaCina plynut’ lehota na zacatie stavebnych prac.

Zhotovitel' zabezpeCi vyty¢enie vsetkych podzemnych vedeni a inZinierskych sieti na
stavenisku.

Objednavatel' odovzda zhotovitefovi pri odovzdévani staveniska vyty&ené zakladné
smerové avySkové body avymedzi hranice staveniska, &o bude zachytené
v odovzdavacom protokole. Pokial’ tak neurobi, ma sa za to, 7e lehota realizacie diela sa
prediZuje o pocet dni, v ktorych nebola zhotovitelovi poskytnuta stginnost podla prvej
vety tohto ustanovenia. V takom pripade ma zhotovitel' zdroveti pravo odstipit’ od tejto
zmluvy.

Objednavatel’ pri odovzdavani staveniska uré¢i zhotovitelovi vymedzené plochy pre
zariadenia staveniska a sklidky. V pripade potreby dalsich ploch a skladok si tieto
zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.



